

Smlouva o dílo č. 22/2020-SM

(§ 2586 NOZ)

Smluvní strany :

Objednatel : Město Dolní Poustevna
se sídlem : Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
IČ : 00261289
DIČ : CZ00261289
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
č.ú. : 4128431/0100
jednající ve věcech smluvních : Robert Holec, starosta města
jednající ve věcech technických : Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní
Poustevna
telefon : 412397136, 412397221
e-mail : info@dolnipoustevna.cz, starosta@dolnipoustevna.cz,
hauser@dolnipoustevna.cz

na straně první (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ : 25042751
bankovní spojení : Komerční banka a.s.,
č.ú. 2572360297/0100, 2654920227/0100
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
345172/0800
zastoupený : Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem
telefon : 602 456 270

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo :

I.

Předmět Smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provedení stavby „Oprava místní komunikace 32c Tyršova včetně lokálních oprav místních komunikací, Dolní Poustevna“ na pozemcích v kat. území a obci Dolní Poustevna, a objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

Dílo je dále specifikováno :

- položkovým rozpočtem (nábidkovým) ze dne 2.9.2020, jenž je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - Příloha č. 1 této Smlouvy o dílo,
- podmínkami specifikovanými v zadávacích podkladech v rámci Výzvy k podání nabídky ze dne 27.8.2020.

II.

Čas a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle od **22.9.2020**.
2. Pokud zhotovitel z vlastní viny nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto pokutu objednateli zaplatit. Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Termín dokončení a předání díla je nejpozději do **31.10.2020**.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení. Nárokováním resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody.
5. Místo plnění předmětu Smlouvy o dílo je :
 - místní komunikace v ulici Tyršova na p.p.č. KN 502/1, 463/6, 462/3, 64/4, 498/2, a
 - vybrané lokální opravy místních komunikací,
 - vše v kat. území a obci Dolní Poustevna.

III.

Cena díla

1. Celková cena díla specifikovaného v čl. I. se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a činí :

Cena celkem bez DPH	827 178,00 Kč
DPH 21%	173 707,38 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 000 885,38 Kč

Tato sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato Smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, až do konce její platnosti. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na :
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
 - pojištění stavby a osob,
 - pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla,

- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
- zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření.

3. Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění zakázky. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění přímých víceprací nebo méněprací. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

5. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek :

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH,
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které byly předmětem zadání nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění,
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, než tu, která byla uvedena v nabídce,
- pokud dojde k nepředvídaným skutečnostem, které jsou nezbytné pro zdárné dokončení požadovaných prací a dodávek materiálů.

Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně dohodnutou formou číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Objednatel nebude hradit zálohové platby za realizaci díla. Fakturace za provedené práce bude provedena na základě protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla, a to bez vad a nedodělků, a následně zhotovitelem vystavěného řádného daňového dokladu.

IV.

Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dní od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

V.

Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel dokončený předmět díla předá nejpozději do **31.10.2020** formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VI.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu :

- 60 měsíců, kde záruční lhůta počíná dnem předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků (Tyršova ulice),
- 24 měsíců lokální výspravy.


VII. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele smluvní pokuta uvedena v čl. II, odst. 4.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **0,05%** denně z ceny díla za každý další den prodlení.

VIII. Jiná ujednání


1. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.
2. V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem.
3. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno na 28. zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 9.9.2020 pod usnesením ZM č. 299/20.
4. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvo o dílo přečetly, s obsahem souhlasí, prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo na základě nevýhodných podmínek, kdy na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

V Dolní Poustevně dne 21.9.2020

.....

Robert Holec
 starosta města Dolní Poustevna
 objednatel



V Děčíně dne 21.9.2020

.....

Petr Podrazil
 výkonný ředitel
 SaM silnice a mosty Děčín a.s.



Přílohy Smlouvy o dílo :

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby (nábidkový) ze dne 2.9.2020

Příloha č. 2 - Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

Název stavby : Oprava místní komunikace 32c v Dolní Poustevně
Stavebník : Město Dolní Poustevna, IČ : 00261289,
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Místo stavby : Obec Dolní Poustevna
Místní část Dolní Poustevna
Katastrální území Dolní Poustevna
p.p.č. KN 502/1, 64/4, 463/6, 498/2

Slepý položkový rozpočet

(výkaz výměr)

Zpracovatel : Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Datum : leden 2020

16

**Oprava komunikace Tyršova - Úsek č. 1 – od hranice pozemků 462/17 a 462/24 po ulici
Lobendavská**

1. Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 50 mm, včetně vybourání - napojení zápichu	m ²	10,00	225,00	2 250,00
2. Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot v rámci stavby (do prostoru výkopku v úseku č. 2 se složením), v místech lokálních poruch úseku č. 1	t	5,20	205,00	1 066,00
3. Vykopávky v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ nezapažené, s naložením výkopku na dopravní prostředek, křížení s ulicí Na Růžku	m ³	3,00	250,00	750,00
4. Příplatek za lepivost vykopávky v hornině tř. 3	m ³	3,00	30,00	90,00
5. Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 3 na vzdálenost do 1 000 m (městská skládka)	m ³	3,00	105,00	315,00
6. Odstranění šterkového povrchu komunikace v tl. 100 mm, strojově, šíře max. 3 m s odvozem v místě,	m ²	30,00	35,00	1 050,00
7. Hubení porostů herbicidy postřikovačem	m ²	30,00	15,00	450,00
8. Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11 S (v rámci lokálních oprav výtlučků)	t	20,00	1 750,00	35 000,00
9. Asfaltový beton vrstva podkladná ACP 16 (obalované kamenivo OKS), tl. 50 mm, finišer, š do 3 m	m ²	30,00	275,00	8 250,00
10. Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m ²	430,00	10,00	4 300,00
11. Spojovací postřik živичný z asfaltu v mn. 0,5 kg/m ²	m ²	430,00	18,00	7 740,00
12. Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I. tl. 50 mm, finišer, š do 3m	m ²	430,00	300,00	129 000,00
13. Zhutnění a doplnění šterkového podkladu pod živичnou vrstvu	m ²	30,00	50,00	1 500,00
11. Výšková úprava poklopů šachet	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
12. Ošetření spáry asfaltovou emulzí PVH, zálivka	m	10,00	115,00	1 150,00
13. Úprava odvodnění	soub.	1,00	4 000,00	4 000,00
14. Vytyčení inž. sítí v území stavby (telekomunikace, plyn v zájmovém území stavby)	soub.	1,00	4 500,00	4 500,00
15. Dopravní opatření po dobu prací	soub.	1,00	3 500,00	3 500,00
16. Přesun hmot komunikace s živичným krytem	soub.	1,00	4 000,00	4 000,00
17. Lokální výprava v meziúseku	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00

**Součet za stavbu „Oprava komunikace Tyršova“ bez DPH (21%)
- Úsek č. 1 – od hranice pozemků 462/17 a 462/24**

213 761,00 Kč

Oprava komunikace Tyršova - Úsek č. 2 – od č.p. 151 k č.p. 23

1. Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm, včetně vybourání - napojení zápichu	m ²	2,00	250,00	500,00
2. Odstranění šterkového povrchu komunikace v tl. 100 mm, strojově, šíře max. 3 m s odvozem v místě (použití v rámci stavby, uložení do místa vykopávky)	m ²	494,00	35,00	17 290,00
3. Vykopávky v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ 55,00 x 3,0 x 0,40, nezapažené, s naložením výkopku na dopravní prostředek	m ³	79,00	200,00	15 800,00
4. Příplatek za lepivost vykopávky v hornině tř. 3	m ³	79,00	30,00	2 370,00
5. Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 3 na vzdálenost do 1 000 m (městská skládka)	m ³	79,00	85,00	6 715,00
6. Hubení porostů herbicidy postřikovačem	m ²	659,00	15,00	9 885,00
7. Podkladní vrstva z drceného kameniva tl. 300 mm, vybouraný šterk, hutněná po vrstvách bez šterkodrtě	m ²	165,00	120,00	19 800,00
8. Obrubník betonový, záhonový, v 20 cm, včetně obetonování, kompl. dodávka + montáž	m	20,00	350,00	7 000,00
9. Zhutnění a doplnění šterkového podkladu pod živičnou vrstvu	m ²	659,00	75,00	49 425,00
10. Asfaltový beton vrstva podkladná ACP 16 (obalované kamenivo OKS), tl. 50 mm, finišer, š do 3 m	m ²	659,00	275,00	181 225,00
11. Spojovací postřik živičný z asfaltu v mn. 0,5 kg/m ²	m ²	659,00	18,00	11 862,00
12. Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I. tl. 50 mm, finišer, š do 3m	m ²	659,00	300,00	197 700,00
13. Ošetření spáry asfaltovou emulzí PVH, zálivka	m	3,00	115,00	345,00
14. Zemní úprava svahu včetně položení veg. dlažby tl. 80 mm, výměra 14 m ² , svahování, přesun výkopku o kubatuře 3 m ³ nad místo a rozprostření,	soub.	1,00	12 000,00	12 000,00
15. Úprava odvodnění	soub.	1,00	4 000,00	4 000,00
16. Vytýčení inž. sítí v území stavby (telekomunikace, plyn v zájmovém území stavby)	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
17. Dopravní opatření po dobu prací	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
18. Přesun hmot komunikace s živičným krytem	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00

Oprava komunikace Tyršova bez DPH 21%

550 917,00 Kč

- Úsek č. 2 – od č.p. 151 k č.p. 23

Rekapitulace :

1) Součet za stavbu „Oprava komunikace Tyršova“ bez DPH (21%)	213 761,00 Kč
- Úsek č. 1 – od hranice pozemků 462/17 a 462/24	
2) Oprava komunikace Tyršova bez DPH 21%	550 917,00 Kč
- Úsek č. 2 – od č.p. 151 k č.p. 23	
3. Zařízení staveniště	2 500,00 Kč

SO 01 Oprava komunikace Tyršova 32c bez DPH

767 178,00 Kč

DPH 21%

161 107,38 Kč

Oprava komunikace Tyršova 32c včetně DPH

928 285,38 Kč

18

SO 02 Lokální výspravy místních komunikací	40 000,00 Kč
DPH 21 %	8 400,00 Kč
Lokální výspravy místních komunikací včetně DPH	48 400,00 Kč

Rekapitulace :

SO 01 Oprava komunikace Tyršova 32c bez DPH	767 178,00 Kč
SO 02 Lokální výspravy místních komunikací	40 000,00 Kč
Rezerva	20 000,00 Kč
 Celkem bez DPH	 827 178,00 Kč
DPH 21%	173 707,38 Kč
Celkem včetně DPH	1 000 885,38 Kč

pozn. : doplňující informace k výkazu výměr

- slepý položkový výkaz výměr řeší stavební práce ve vymezených úsecích komunikace Tyršova, kde předpokládané náklady činí částku ve výši 760 tis. Kč bez DPH (dle cenové relace z roku 2019), tak jak je uvedeno ve Výzvě,
- zadavatel do položkového rozpočtu doplnil položky 40 000,- Kč bez DPH (lokální výspravy MK) a 20 000,- Kč (rezerva pro nepředvídané skutečnosti), a to s ohledem na charakter stavby, tj. celkové předpokládané náklady činí částku 820 000,- Kč bez DPH (21%),
- konkrétní cenu určí zadávací řízení na zhotovitele stavby.



19

POVĚŘENÍ
výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje :

Petra Podrazil,

nar.10.9.1974, bytem Foglarova 3140, 470 01 Česká Lípa, OP č.206622340


výkonného ředitele společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.

aby společnost **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě částku 6.000.000,--Kč slovy šest milionů korun českých (bez DPH), a toto pověření se uděluje i jednání za společnost ve správních řízeních, a dále k právnímu jednání za společnost jako za zaměstnavatele ve věcech pracovně právních, včetně vzniku, změny a zániku pracovního poměru.


Dne 1.dubna 2020

SaM silnice a mosty Děčín a.s.


Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva



Ing. Josef Horáček
člen představenstva



Pověření přijímám :

Petr Podrazil

