

Smlouva o dílo č. 0037/2023

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany :

Objednatel : Město Dolní Poustevna
se sídlem : Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
IČ : 00261289
DIČ : CZ00261289
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
č.ú. : 4128431/0100
jednající ve věcech smluvních : Robert Holec, starosta města
jednající ve věcech technických : Zdeněk Hauser, odbor správy majetku MěÚ Dolní Poustevna
Lukáš Hrivňák, projektový manažer Města Dolní Poustevna
telefon : 412397136, 412397221
e-mail : info@dolnipoustevna.cz, starosta@dolnipoustevna.cz,
hauser@dolnipoustevna.cz, zp@dolnipoustevna.cz

na straně první (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : MAS Český sever, z. s.
se sídlem : Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf
IČ : 26983303
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Varnsdorf
č.ú. 927391369/0800
zastoupený : Ing. Evou Hamplovou
jednající ve věcech technických : Ing. Martina Kučeru
telefon :
e-mail :

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto Smlouvu o dílo na vypracování studie proveditelnosti (dále jen „smlouva“)

I.

Předmět Smlouvy o dílo

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování studie proveditelnosti a dotačního managementu (poradenství) v rámci projektu „Karolínina cyklostezka – Dolní Poustevna“ do výzvy č. 35 IROP „Infrastruktura pro cyklistickou dopravu“

s datem vyhlášení 11. 10. 2022, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, a takto zhotovené dílo objednateli řádně předat podle čl. II. této smlouvy. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Dílo je dále specifikováno:

1) Položkovým rozpočtem (nabídkovým) ze dne 31.7.2023 - Příloha č. 1 této Smlouvy o dílo.

II. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí poradenskou činnost od 25.9.2023 do přijetí žádosti ve stavu – Žádost o podporu splnila kritéria FN a P.
2. Pokud zhotovitel z vlastní viny nezahájí poradenskou činnost ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto pokutu objednateli zaplatit max. do výše stanovené ceny předmětu díla (poradenství) stanovené v bodě 3 této smlouvy, nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Termín dokončení a předání studie proveditelnosti je nejpozději do **27.9.2023**.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý den prodlení max. do výše stanovené ceny předmětu díla stanovené v bodě 3 této smlouvy. Nárokováním resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Místo plnění předmětu Smlouvy o dílo je:
 - kancelář zhotovitele na adresním místě Národní 486, 407 47 Varnsdorf

III. Cena díla

1. Celková cena díla specifikovaného v čl. I. se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a činí:

Zpracování studie proveditelnosti	50 000,- Kč
Dotační poradenství v době podání žádosti	15 000,- Kč
Vypořádání připomínek v žádosti	15 000,- Kč
Celkem bez DPH 21 %	80 000,- Kč
Celkem včetně DPH 21 %	96 800,- Kč

Tato sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato Smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla.

2. Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění zakázky. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (podklad pro fakturaci). Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

3. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH,
 - pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které byly předmětem zadání, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění.

Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně dohodnutou formou číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Objednatel nebude hradit zálohové platby za realizaci díla. Fakturace za realizované práce bude provedena na základě protokolárního předání a převzetí předmětu plnění Smlouvy o dílo (formou podání žádosti v systému MS 2021 s uvedenou přílohou), a to bez vad a nedodělků (stav žádosti – Žádost o podporu splnila kritéria FN a P), a následně zhotovitelem vystavěného řádného daňového dokladu.

IV. Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dní od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

V. Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel dokončený předmět díla předá nejpozději do **27.9.2023** formou podané žádosti do systému MS 2021+ včetně uvedené přílohy, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VI. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel do doby, kdy podaná žádost bude přijata a stav žádosti bude ve stavu – Žádost o podporu splnila kritéria FN a P.

VII. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele smluvní pokuta uvedena v čl. II., odst. 4.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **0,05%** denně z ceny díla za každý další den prodlení.

VIII. Jiná ujednání

1. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

2. V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem.
3. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno na 10. zasedání Zastupitelstva města Dolní Poustevna dne 21.8.2023 pod usnesením č. ZM 229/23.
4. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu o dílo přečetly, s obsahem souhlasí, prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísní nebo na základě nevýhodných podmínek, kdy na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

V Dolní Poustevně dne 22.9.2023

Robert Holec
starosta města Dolní Poustevna
objednatel



Ve Varnsdorfu dne 22.9.2023

Ing. Eva Hamplová
na základě Plně moci
zhotovitel

Přílohy Smlouvy o dílo :
Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 31.7.2023